

## HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Código:  
Versión  
Página 1/1

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1014

#### EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2015 existe disponibilidad en el (los) siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
05323020	INVERSION RECURSOS PROPIOS	300,962,000.00
Saldo Rubro:	1,373,865.00	

Valor Total del Certificado: 300,962,000.00

OBJETO CDP: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2KV A 34.5KV PARA LA ESE HUS. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA Nº23 DEL 10 DE 2014.

Por un plazo hasta 31/12/2015

Expedido en Bucaramanga el 13/12/2015

  
OFELMINA DELGADO MANRIQUE  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
Nº 496 DE 2.015**

CONTRATO	No 496 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATISTA	ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
VALOR	TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$300.338.500.00)
PLAZO	SIETE (7) MESES.

Entre los suscritos a saber: **EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **91.071.478** expedida en San Gil, quien obra en calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, de conformidad con la Resolución de Nombramiento No. 09479 y Acta de Posesión N° 035 del 09 de julio de 2012, emanada de la Gobernación de Santander, institución de carácter público, estructurada bajo el esquema de Empresa Social del Estado, creada mediante Decreto Departamental No. 025 de 2005, quien en el presente contrato se denominará **ESE HUS**, de una parte, y por la otra, **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88'220.191 expedida en Cúcuta, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar, y quien en adelante se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, previas las siguientes consideraciones: **1.)** Que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el Decreto 0025 de 2005 emanado de la Gobernación de Santander, se estipuló que para todos los efectos legales, la celebración, ejecución y liquidación de contratos de la ESE HUS se regirán por las normas del Derecho Privado y demás normas que le sean concordantes, especialmente las del Acuerdo 029 de 2014 (Estatuto de Contratación), en concordancia con la Resolución 323 de 2.014(Manual de Contratación) y en lo pertinente en lo establecido en el Estatuto de Contratación Estatal. **2.)** Que la selección del contratista se realizó mediante CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Acuerdo 029 de 2.014 (Estatuto de Contratación) en concordancia con el artículo 7.4 del Acuerdo 323 de 2.014 (Manual de Contratación) y en armonía con la Resolución 449 de 2.012. **3.)** Que la interventoría técnica se desarrollara sobre el contrato de **CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**. **4.)** Que la propuesta presentada por el Ingeniero **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, satisface los intereses de la ESE HUS. **5.)** Que revisado el trámite, se cumplió con todas las solemnidades establecidas tanto en el Estatuto como en el Manual de Contratación de la ESE HUS para la respectiva contratación directa. Aunado a lo anterior, se regirá por lo consignado en las cláusulas que se pactan a continuación: **PRIMERA.-OBJETO:** El CONTRATISTA se compromete para con la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SATANDER a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER." **PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES.** El contratista en desarrollo del objeto a contratar deberá cumplir como mínimo las siguientes especificaciones y actividades en la interventoría para vigilar que se cumplan con todos los aspectos: técnicos, administrativos, financieros, ambientales y sociales, que se requieran en la ejecución del contrato de **CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. +HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**, debiendo realizar la correspondiente supervisión, logística, revisión y ajuste de estudios, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato de obra e interventoría, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, el manual de contratación de la ESE HUS, y demás documentos que originaron la relación contractual entre el hospital y el contratista. El interventor debe asegurarse de que la totalidad de las obras y actividades que realice el contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas vigentes y especificaciones técnicas, que rigen cada una de las actividades del proyecto. Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. La interventoría debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, así como la suscripción de actas finales y la liquidación de los contratos de obra y de interventoría. El personal o equipo básico para el desarrollo del objeto contratado será como mínimo:

DESCRIPCIÓN CARGO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE DEDICACION	PROFESION
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	25%	INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALISTA
INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA RESIDENTE DE	1	80%	INGENIERO

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
Nº 496 DE 2.015**

INTERVENTORIA			ELECTRICO O ELECTRICISTA
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	INGENIERO CIVIL
<b>PERSONAL TECNICO</b>			
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL	1	100%	TECNICO
TECNICO EN SECRETARIADO	1	20%	TECNICO

Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato teniendo en cuenta los siguientes aspectos a ejecutar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1.0	<b>SUBACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL TCG A TABLERO CONTROL EQUIPOS DE 480/277 V (RESONADOR Y ANGIÓGRAFO)</b>		
1.1	Desinstalación y retiro cable 350 MCM	m	210
1.2	Desinstalación y retiro cable 1/0 AWG	m	30
1.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#350 MCM	m	210
1.4	Suministro e instalación de cable de cobre THHN 1#1/0 AWG	m	30
1.5	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #350 MCM	Und	14
1.6	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #1/0 AWG	Und	2
1.7	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #350MCM tipo largo	Und	14
1.8	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #1/0 AWG tipo largo	Und	2
1.9	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#250 MCM	M	210
2.0	<b>SUBACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL TCG A TABLERO DE CONTROL DE EQUIPOS DE IMAGENEALOGIA DE 220/127 V</b>		
2.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#350 MCM	m	210
2.2	Suministro e instalación de cable de cobre THHN 1#1/0 AWG	m	30
2.3	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #350MCM tipo largo	Und	28
2.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #1/0 AWG tipo largo	Und	4
2.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#250 MCM	M	210
3.0	<b>SUBACOMETIDA DE TRANSFORMADOR ELEVADOR 220/480 DE 300 KVA A TABLERO DE CONTROL EQUIPOS IMAGENEALOGIA</b>		
3.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #4/0 AWG	m	45
3.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	15

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
Nº 496 DE 2.015**

3.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	15
3.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4/0 AWG tipo largo	Und	6
3.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	2
3.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	2
4.0	<b>SUBACOMETIDA DE TABLERO DE CARGA ESPECIAL (TCE) A TABLERO DE CARGAS VITALES (TCV)</b>		
4.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#350 MCM	m	165
4.2	Suministro e instalación de cable de cobre THHN 1#1/0 AWG	m	30
4.3	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #350MCM tipo largo	Und	22
4.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #1/0 AWG tipo largo	Und	4
4.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#250 MCM	m	55
5.0	<b>SUBACOMETIDA DE TABLERO DE CARGAS VITALES (TCV) A MÓDULO 2 DE CARGA VITAL (M2CV)</b>		
5.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	24
5.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #4/0 AWG	m	8
5.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	8
5.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	6
5.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #3/0 AWG tipo largo	Und	2
5.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	2
6.0	<b>SUBACOMETIDA DE MÓDULO 1 DE CARGA ESPECIAL M1CE A TABLERO EN LAVANDERÍA</b>		
6.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	24
6.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #4/0 AWG	m	8
6.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	8
6.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	6
6.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #3/0 AWG tipo largo	Und	2
6.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	2

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

7.0	<b>ACOMETIDA DE PLANTA DE EMERGENCIA #1 A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA #1 CARGA GENERAL</b>		
7.1	Recorte y desconexión de cable de cobre #300 MCM	m	120
7.2	Recorte y desconexión de cable de cobre #4/0 AWG	m	40
7.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #500 MCM	m	120
7.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #400 MCM	m	40
7.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #300 MCM tipo largo	Und	12
7.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4/0 AWG tipo largo	Und	4
8.0	<b>SUBACOMETIDA DE TABLERO PRINCIPAL (TP) A TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA #1 CARGA GENERAL</b>		
8.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #500 MCM	m	96
8.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #400 MCM	m	32
8.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	16
8.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #300 MCM tipo largo	Und	24
8.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4/0 AWG tipo largo	Und	8
8.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	4
9.0	<b>ACOMETIDA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA #1 CARGA GENERAL A TABLERO DE CARGA GENERAL (TCG)</b>		
9.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #500 MCM	m	180
9.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #400 MCM	m	60
9.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	30
9.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #300 MCM tipo largo	Und	24
9.5	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4/0 AWG tipo largo	Und	8
9.6	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	4
10.0	<b>SUBACOMETIDA DE TABLERO DE CARGA GENERAL (TCG) A TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA #2 CARGA ESPECIAL</b>		
10.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	168
10.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	24
10.3	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	28

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.**

**Nº 496 DE 2.015**

10.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	4
10.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #350 MCM	m	168
11.0	<b>SUBACOMETIDA TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA #2 CARGA ESPECIAL A TABLERO CARGA ESPECIAL</b>		
11.1	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	60
11.2	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	30
11.3	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	28
11.4	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	4
11.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #350 MCM	m	180
12.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 1 EXISTENTES</b>		
12.1	Desinstalación y retiro cable 350 MCM	m	567
12.2	Desinstalación y retiro cable #250 MCM	m	189
12.3	Desinstalación y retiro cable #2/0 AWG	m	189
12.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 1#350 MCM	m	567
12.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	189
12.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	189
12.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #350 MCM	Und	6
12.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #250 MCM	Und	2
12.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2/0 AWG	Und	2
12.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #350MCM tipo largo	Und	3
12.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	1
12.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	1
13.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 2 EXISTENTES</b>		
13.1	Desinstalación y retiro cable #250 MCM	m	2,268
13.2	Desinstalación y retiro cable #4/0 AWG	m	756
13.3	Desinstalación y retiro cable #2 AWG	m	756
13.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #250 MCM	m	2,268
13.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #4/0 AWG	m	756
13.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	756

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.**

**Nº 496 DE 2.015**

13.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #250 MCM	Und	24
13.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #4/0 AWG	Und	8
13.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2AWG	Und	8
13.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #250 MCM tipo largo	Und	12
13.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4/0 AWG tipo largo	Und	4
13.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	4
14.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 3 EXISTENTES</b>		
14.1	Desinstalación y retiro cable #3/0 AWG	m	2,268
14.2	Desinstalación y retiro cable #2/0 AWG	m	756
14.3	Desinstalación y retiro cable #4 AWG	m	756
14.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #3/0 AWG	m	2,268
14.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	756
14.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 3#4 AWG	m	756
14.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #3/0 AWG	Und	24
14.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2/0 AWG	Und	8
14.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #4 AWG	Und	8
14.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #3/0 AWG tipo largo	Und	12
14.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	4
14.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4 AWG tipo largo	Und	4
15.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 4 EXISTENTES</b>		
15.1	Desinstalación y retiro cable #2/0 AWG	m	2,268
15.2	Desinstalación y retiro cable #1/0 AWG	m	756
15.3	Desinstalación y retiro cable #4 AWG	m	756
15.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2/0 AWG	m	2,268
15.5	Suministro e instalación de cable de cobre THHN 1#1/0 AWG	m	756
15.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 3#4 AWG	m	756
15.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2/0 AWG	Und	24
15.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #1/0 AWG	Und	8
15.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #4 AWG	Und	8

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

15.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2/0 AWG tipo largo	Und	12
15.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #1/0 AWG tipo largo	Und	4
15.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4 AWG tipo largo	Und	4
16.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 4 EXISTENTES</b>		
16.1	Desinstalación y retiro cable 1/0 AWG	m	3,402
16.2	Desinstalación y retiro cable #2 AWG	m	1,134
16.3	Desinstalación y retiro cable #6 AWG	m	1,134
16.4	Suministro e instalación de cable de cobre THHN 1#1/0 AWG	m	3,402
16.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	1,134
16.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #6 AWG	m	1,134
16.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #1/0 AWG	Und	36
16.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2AWG	Und	10
16.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 6 AWG	Und	10
16.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #1/0 AWG tipo largo	Und	16
16.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	6
16.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 6 AWG tipo largo	Und	6
17.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 6 EXISTENTES</b>		
17.1	Desinstalación y retiro cable #2 AWG	m	11,907
17.2	Desinstalación y retiro cable #4 AWG	m	3,969
17.3	Desinstalación y retiro cable #8 AWG	m	3,969
17.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #2 AWG	m	11,907
17.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 3#4 AWG	m	3,969
17.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #8 AWG	m	3,969
17.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #2AWG	Und	126
17.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #4 AWG	Und	42
17.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 8 AWG	Und	42
17.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #2 AWG tipo largo	Und	63
17.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4 AWG tipo largo	Und	21



**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
Nº 496 DE 2.015**

17.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 8 AWG tipo largo	Und	21
18.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 7 EXISTENTES</b>		
18.1	Desinstalación y retiro cable #6 AWG	m	20,412
18.2	Desinstalación y retiro cable #4 AWG	m	6,804
18.3	Desinstalación y retiro cable #8 AWG	m	6,804
18.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #6 AWG	m	20,412
18.5	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN 3#4 AWG	m	6,804
18.6	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #8 AWG	m	6,804
18.7	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 6 AWG	Und	72
18.8	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable #4 AWG	Und	216
18.9	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 8 AWG	Und	72
18.10	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 6 AWG tipo largo	Und	36
18.11	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable #4 AWG tipo largo	Und	108
18.12	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 8 AWG tipo largo	Und	36
19.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 8 EXISTENTES</b>		
19.1	Desinstalación y retiro cable #6 AWG	m	8,505
19.2	Desinstalación y retiro cable #8 AWG	m	5,670
19.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #6 AWG	m	8,505
19.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #8 AWG	m	5,670
19.5	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 6 AWG	Und	180
19.6	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 8 AWG	Und	60
19.7	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 6 AWG tipo largo	Und	45
19.8	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 8 AWG tipo largo	Und	30
20.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 9 EXISTENTES</b>		
20.1	Desinstalación y retiro cable #8 AWG	m	6,804
20.2	Desinstalación y retiro cable #10 AWG	m	1,701
20.3	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #8 AWG	m	7,308
20.4	Suministro e Instalación de cable de cobre THHN #10 AWG	m	1,701

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

20.5	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 8 AWG	Und	72
20.6	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 10 AWG	Und	18
20.7	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 8 AWG tipo largo	Und	36
20.8	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 10 AWG tipo largo	Und	9
21.0	<b>SUBACOMETIDA A CARGAS TIPO 10 EXISTENTES</b>		
21.1	Desinstalación y retiro cable #10 AWG	m	2,268
21.2	Desinstalación y retiro cable 3#12 AWG	m	567
21.3	Instalación de cable de cobre THHN0 #10 AWG	m	2,268
21.4	Instalación de cable de cobre THHN #12 AWG	m	567
21.5	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 10 AWG	Und	24
21.6	Suministro e instalación empalme conector tipo tubo para cable # 12AWG	Und	6
21.7	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 10 AWG tipo largo	Und	12
21.8	Suministro e instalación de borna terminal de cobre estañado para cable # 12 AWG tipo largo	Und	3
22.0	<b>CANTIDADES DE OBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN</b>		
22.1	Suministro e Instalación reconector de 38 KV. en poste de concreto de 14 m. Incluye suministro reconector de 38 KV, 630 A, lcc 12.5 KA en poste de concreto de 14 instalación aérea.	Und	1
22.2	Suministro e Instalación transformador de potencial monofásico de 34.5 KV/120 V, 500 VA para caragador de baterías	Und	1
22.3	Suministro e instalación pararrayos poliméricos tipo linea 30 KV, 10 KA	Und	6
22.4	Suministro e Instalación de cortacircuitos con cámara apagachispas de 38 KV, 100 A, 3X20 A, Tipo T	Und	8
22.5	Suministro e Instalación terminal premoldeado tipo exterior para 38 KV, 1/0 XLPE	Und	3
22.6	Suministro e Instalación terminal premoldeado tipo interior para 38 KV; 1/0 XLPE	Und	3
22.7	Suministro e instalación tubería IMC de 4" x 6 m	Und	2
22.8	Suministro e instalación capacete para tubería IMC de 4"	Und	1
22.9	Suministro e instalación unión para tubería IMC de 4"	Und	1
22.10	Suministro e instalación tubería IMC de 1/2" x 3 m	Und	1
22.11	Suministro e instalación varilla cooperwell 5/8" x 2,4 m	Und	2

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
Nº 496 DE 2.015**

22.12	Realización de puesta a tierra. (Incluye preparación del terreno, adecuación del mismo con 10 Kg de cemento conductor)	Und	2
22.13	Suministro e instalación cajas metálicas calibre 16, pintura electrostatica, dimensiones 0.8 x 0.6x 0.3 m. (incluye realización de soportería y/o anclaje en pared perno de 5/8 y lámina de 1/8.	Und	3
22.14	Suministro e instalación cable de cobre desnudo No. 2 AWG para tierras (Incluye suministro e instalación de conectores)	m	15
22.15	Suministro e instalación de clabe XLPE 35KV, 3# 1/0 AWG	m	340
22.16	Suministro e instalación cables y terminales para interconexión de recloset y protecciones, pararrayos y cortocircuitos, sistema de puesta a tierra y cajas	Gl	1
22.17	Realización de pruebas de aislamiento y continuidad cables y conectores XLPE (Incluye alquiler de equipo)	Gl	1
<b>23.0</b>	<b>CANTIDADES DE OBRA CIVIL MEDIA TENSION</b>		
23.1	Construcción de caja de inspección sencilla tipo ESSA para MT (incluye suministro de ladrillo tolete o H10, cemento, arena y grava, tapa en ángulo de hierro y tapa en ángulo de hierro.	Und	6
23.2	Construcción de caja de inspección doble tipo ESSA para MT (incluye suministro de ladrillo tolete o H10, cemento, arena y grava, tapa en ángulo de hierro y tapa en ángulo de hierro.	Und	3
23.3	Suministro e instalación de ducto PVC Conduit tipo pesado 2x4" (incluye excavación en tierra cemento, instalación de tubería, fraguada y compactación de terreno, nivelación y retiro de escombros)	m	400
23.4	Suministro e instalación de ducto PVC Conduit tipo pesado 3x4" (incluye excavación en tierra cemento, instalación de tubería, fraguada y compactación de terreno, nivelación y retiro de escombros)	m	150
23.5	Suministro e instalación codo en PVC para tubería conduit 4"	Und	50
23.6	Suministro e instalación tubería IMC 3x4" en bancaca de tres anclada a la pared (incluye suministro y construcción de soportería en ángulo de 1/4 o chanel, abrazaderas y uniones)	m	120
<b>24.0</b>	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>		
24.1	Suministro e instalación de cable de Cu desnudo # 2/0	m	51
24.2	Suministro e instalación de varilla de cobre 2.4 m x 5/8"	Und	12
24.3	Suministro e Instalación de conectores de cobre para cable # 2/0	Und	12
24.4	Excavación, preparación y adecuación de terreno con cemento conductor	m	51
<b>25.0</b>	<b>CARCAMOS</b>		
25.1	Excavación formaletiada y frisada para carcamo general de 70x45 cm	m	15
25.2	Suministro e instalación de parrilla de 70 de ancha para tapa con malla de hierro de 5/16"	m	15
25.3	Perfil en ángulo de 2x2x3/16"	m	33

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

26.0	<b>BANDEJA PORTACABLE</b>		
26.1	Suministro e instalación de bandeja portacables de 0.4x0.1 m. (incluye instalación de soportería, anclaje y herrajes)	m	41
26.2	Suministro e instalación de bandeja portacables de 0.6x0.1 m. (incluye instalación de soportería, anclaje y herrajes)	m	30
27.0	<b>ACCESORIOS y PRUEBAS</b>		
27.1	Realización de pruebas de aislamiento por acometida con cables #300 MCM a #8 AWG (Incluye alquiler de equipo para medición megger 5000 Fluke o equivalente)	UND	115
27.2	Replanteo de Obra	GLB	1
27.3	Planos As Build	GLB	1
28.0	<b>TRANSFORMACIÓN</b>		
28.1	Módulo de Seccionamiento	Und	1
28.2	Módulo de Medida	Und	1
28.3	Módulo de transformación	Und	1
29.0	<b>TABLEROS</b>		
29.1	Tablero Principal	Und	1
29.2	Tablero de Carga General (TCG)	Und	1
29.3	Tablero de módulo 1 Carga Especial - M1CE	Und	1
29.4	Tablero de módulo 2 Carga Especial - M2CE	Und	1
29.5	Tablero Aires Acondicionados	Und	1
29.6	Tablero de Transferencia automática 1600A	Und	1
29.7	Tablero auxiliar Terraza 3° piso	Und	1
29.8	Tablero de Carga Especial (TCE)	Und	1
29.9	Tablero de transferencia automática 1000A 220V	Und	1
29.10	Tablero de módulo 1 Carga Vital- M1CV	Und	1
29.11	Tablero de módulo 2 Carga Vital - M2CV	Und	1
29.12	Suministro e Instalación terminal premoldeado tipo interior para 38 KV; 1/0 XLPE	Und	22
30.0	<b>PLANTA DE EMERGENCIA PRINCIPAL</b>		
30.1	Planta de emergencia de 1500 KVA 3x127/220V	Und	1
30.2	Transferencia automática	Und	1
30.3	Cableado	m	100
30.4	Bandeja Portacable	m	100

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

30.5	Base	GLB	1
31.0	<b>LEGALIZACIÓN Y LINEA VIVA</b>		
31.1	Servicios de suspensión o línea viva -ESSA	GLB	1
31.2	Certificación	GLB	1
31.3	Derechos ESSA	GLB	1

Adicionalmente: Son obligaciones del Contratista, además de las consagradas el Manual de contratación de la ESE HUS y las propias del contrato tales como: 1. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto. 2. Presentar informes mensuales, sobre los pormenores y avances de la obra. 3. Presentar informe final que contenga todos los detalles sobre la supervisión, resumen de actividades y cumplimiento por parte del contratista sobre la ejecución de la obra. 4. Actualización de las pólizas que lo requieran. 5. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 6. Llevar una bitácora del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución del objeto, así como de las órdenes de supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general del contrato y el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de la interventoría, y el personal de la misma que lo desee. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS). 7. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 8. Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 9. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual. 10. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 11. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 12. Realizar el control de calidad de las actividades realizadas. 13. Asistir a los comités técnicos realizados por el Hospital Universitario de Santander (HUS). 14. Aceptar la supervisión por parte de la ESE HUS. 15. Presentar informes de su gestión y del servicio prestado como requisito de pago; y los demás informes que le sean requeridos. 16. El contratista será el responsable de la vigilancia del área de trabajo las 24 horas del día durante el tiempo de ejecución de la obra hasta la entrega final a la ESE HUS. 17. El contratista garantizará los elementos de protección personal en seguridad industrial para cada uno de sus trabajadores. 18. El contratista es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del proyecto, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la ESE HUS adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 19. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma.

**SEGUNDA.- VALOR: Y FORMA DE PAGO** El valor total del presente contrato asciende a la suma de **TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$300.338.500.00)**, de acuerdo a la siguiente descripción:

CARGO	CANT.	SALARIO DIARIO	PRIM A REG.	DEDIC.	PARTI C. TOTAL	VALOR PARCIAL
		(1)	(2)	(3)	Meses	((1)+(2)*(3))=(4)
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	\$ 7.500.000,00		25,0%	7,00	\$ 12.250.000,00
INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	\$ 4.500.000,00		80,0%	7,00	\$ 25.200.000.00
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	\$4.500.000.00		100,0%	7,00	\$31.500.000.00
<b>PERSONAL TECNICO</b>						
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL	1	\$2.500.000,00		100,0%	7,00	\$ 17.500.000,00
TECNICO EN SECRETARIADO	1	\$1.800.000.00		20,0%	7,00	2.520.000.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 89.845.000.00</b>
FACTOR MULTIPLICADOR						2,50
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>					<b>A</b>	<b>\$ 224.612.500.00</b>

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR  
RODRIGUEZ.  
N° 496 DE 2.015**

<b>ALQUILER DE EQUIPOS</b>						
*Equipo de Computo	1	\$ 850.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 5.950.000,00
*Equipo de impresión y plotter	1	\$ 800.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 5.600.000,00
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>						
*Reproducción Documentos (fotogr.-Planos ,etc.)	1	\$ 750.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 5.250.000,00
*Edición de Informes de Avance y Final	1	\$ 750.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 5.250.000,00
*Comunicaciones y Servicios(Teléf. Fax, correo, etc)	1	\$ 550.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 3.850.000,00
Campamento (Inc gastps de servicios públicos)	1	\$ 950.000,00	MES	100,00	7,00	\$ 6.650.000,00
*Otros costos	1	\$ 1.750.000,00	GLB	1,00	1,00	\$ 1.750.000,00
<b>SUBTOTAL - B</b>						<b>\$ 34.300.000,00</b>
<b>SUMATORIA A+B</b>						<b>\$ 258.912.500,00</b>
<b>IVA (16%)</b>						<b>\$ 41.426.000,00</b>
<b>TOTAL INTERVENTORIA</b>						<b>\$ 300.338.500,00</b>

**PARÁGRAFO:** Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, si a ello hubiere lugar, con excepción de los que estrictamente correspondan a la ESE HUS. Para efectos de la retención en la fuente por renta, la ESE HUS procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. La ESE Hospital Universitario de Santander, no reconocerá suma alguna por impuestos. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. **FORMA DE PAGO:** Teniendo en cuenta el objeto y el valor, la ESE HUS pagará la totalidad del contrato de la siguiente manera: Los pagos de interventoría se realizarán por actas parciales de acuerdo al porcentaje de los avances en la ejecución de la obra. El pago se hará previo cumplimiento de los requisitos legales administrativos, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. Para el último pago se requerirá acta de liquidación final del contrato. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el Supervisor designado por el Hospital Universitario de Santander, al igual que el pago del sistema de Seguridad Social integral y parafiscales. Pago que se realizará dentro de los 90 días siguientes a la radicación de la cuenta con el lleno de los requisitos. El término establecido en la presente cláusula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. **PARÁGRAFO:** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la ESE HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza. **TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN.** El plazo de ejecución del contrato será de **SIETE (7) MESES** contados a partir del acta de inicio. **CUARTA- DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** Además de los Derechos y Deberes establecidos en este instrumento y de los contemplados en los artículos 3° y 4° del Acuerdo 029 de 2014 (Estatuto de Contratación); específicamente las partes tienen las siguientes: **A.) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:** 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 2) Revisar la ejecución del contrato para verificar que se cumpla en las condiciones pactadas. 3) Pagar el valor del contrato, una vez recibido a satisfacción de acuerdo con lo pactado en la cláusula Segunda. **B.) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.** 1) Prestar a entera satisfacción el servicio. 2) Colaborar con la entidad contratante para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones de calidad. 3) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse. 4) Avisar oportunamente al ESE HUS de las situaciones posibles que pudieran afectar el equilibrio financiero del contrato. 5) Ejecutar con responsabilidad, idoneidad y profesionalismo la puntual ejecución de objeto contratado. 6) Acreditar afiliación a salud y pensión, según lo establecido en el artículo 50 de la

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ.**

**Nº 496 DE 2.015**

ley 789 del 2002 y 797 del 2003 y decreto 510 del 2003. 7) No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones. **PARAGRAFO:** El presente contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor de ninguna de las partes. **QUINTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, las partes acuerdan directamente mediante acto administrativo motivando, una sanción pecuniaria del 10% del valor del contrato los que podrá cobrar La ESE HUS previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. LA CONTRATISTA renuncia a la constitución en mora y autoriza que en los eventos previstos en esta cláusula, sea liquidado el valor a pagar a más tardar en la liquidación del contrato siendo exigible la totalidad de la cláusula penal, en tales eventos estipulados. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para efecto de la aplicación de esta cláusula, se considera que existe incumplimiento total o parcial del contrato, cuando injustificadamente a juicio de la ESE HUS, el Contratista no cumpla las obligaciones contraídas en las cláusulas del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO** El valor de la cláusula penal se tomará del saldo pendiente de pago si lo hubiere o en su defecto se computará en el acta o acto de liquidación del contrato. **SEXTA -MULTAS.** Las partes pactan de común acuerdo que en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del contratista éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a la ESE HUS para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas sucesivas de hasta el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y/o en el acta final, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del contratista, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. **PARÁGRAFO.** El trámite administrativo sancionatorio se sujetará a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a la ley 1474 de 2011 y demás normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten. **SEPTIMA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato se pagará con cargo al rubro presupuestal 0532030205, correspondiente al rubro de INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1014 del 18 de Diciembre de 2.015. **OCTAVA - GARANTÍAS** El contratista con la adjudicación del contrato constituirá a favor del Hospital una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013: **AMPARO DE CUMPLIMIENTO.** El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria será considerado como parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al 10% del valor del contrato. La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y hasta su liquidación. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** El valor de esta garantía es equivalente treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más. **DE CALIDAD DEL SERVICIO.** Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor correspondiente a los estudios, su vigencia será por el término del contrato y UN (01) años más. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de los perjuicios imputables al contratista que surjan con posterioridad a la ejecución del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. **PARÁGRAFO.** El tiempo de amparo de las garantías empezará a contarse desde la fecha de expedición y constitución de las pólizas. **NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión, para lo cual el contratista prorrogará la vigencia de la garantía única por el tiempo que dure la suspensión. **DECIMA- INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES:** El contratista manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad e inhabilidad de que trata el artículo 8 y siguientes de la ley 80 de 1993 y demás normas complementarias para celebrar este contrato. **DECIMA PRIMERA: NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL. EL CONTRATISTA** se obliga a mantener al frente de las obras el personal requerido y los equipos solicitados de conformidad con lo señalado en las condiciones contenidas en la invitación. Todos los empleados serán nombrados por el **CONTRATISTA** quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. **PARAGRAFO: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.- EL CONTRATISTA** se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el **CONTRATISTA** no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al **CONTRATANTE** y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. **DECIMA SEGUNDA: APORTES PARAFISCALES.- EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) so pena de que la ESE HUS le imponga multas sucesivas hasta tanto se de cumplimiento al pago de los citados aportes. Corresponderá al Interventor durante la ejecución del contrato y en el momento de su liquidación efectuar el control de las obligaciones contraídas por el **CONTRATISTA**, en la forma

**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ.**

**Nº 496 DE 2.015**

establecida por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. En caso de persistir en dicho incumplimiento, la ESE HUS declarara la caducidad del contrato **DECIMA TERCERA- INTERVENTORÍA Y VIGILANCIA.** La Supervisión Administrativa y Financiera será ejercida por los Funcionarios de la Oficina de Interventoría Administrativa y la Supervisión Técnica será ejercida por el Asesor de Gerencia de la E.S.E. HUS Ingeniero ALEXIS RONDÓN MUÑOZ o quien en su momento designe el gerente; quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. **DÉCIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias sugeridas en la ejecución del contrato acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN:** Conforme a lo previsto en el artículo 14 de la ley 80 de 1993 se entienden aplicables a este contrato los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que trata los artículos 15, 16 y 17 de la citada ley **PARAGRAFO UNICO: CADUCIDAD.** La ESE HUS podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, mediante Resolución motivada cuando ocurra incumplimiento a las cláusulas pactadas en este contrato, la incursión comprobada de actos de mala fe o conductas delictivas o cuando se presente alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, y demás normas concordantes. **DECIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.** El presente contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo en los siguientes casos: 1.) Por mutuo acuerdo de las partes 2.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. **DÉCIMA SEPTIMA.- CESIÓN:** El contratista no podrá ceder el presente contrato, sino con autorización previa y expresa del contratante. **DÉCIMA OCTAVA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, previo informe del supervisor del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. **PARAGRAFO.** Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por La ESE HUS y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **DÉCIMA NOVENA - INDEMNIDAD:** El contratista se obliga a mantener libre a la ESE HUS de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, autosuficiencia, autogobierno, autogestión, autodeterminación, y no estará sometido a subordinación laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la ESE HUS y al pago por la ejecución del contrato. **VIGESIMA PRIMERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos 1. Estudios y documentos previos. 2. Propuesta presentada por el contratista con sus respectivos anexos, 3. Garantías contractuales, 4. Certificado de registro presupuestal. 5. Pago de impuestos y estampillas y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. **VIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan para todos los efectos legales como domicilio contractual el Municipio de BUCARAMANGA (Santander). **VIGÉSIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO.** Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y presentación de los documentos requeridos. **VIGÉSIMA TERCERA- APROBACIÓN DE GARANTIAS.** La ESE HUS mediante acto administrativo aprobará las garantías contraídas por parte del contratista. **VIGESIMA CUARTA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN, LEGALIZACIÓN Y PAGO.** Una vez perfeccionado, se requiere para su ejecución los siguientes documentos: a) Antecedentes Disciplinarios y de Responsabilidad Fiscal. b) Antecedentes Penales. c) Registro Único Tributario (RUT). d) Acta de aprobación de la garantía exigida. e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. f) Para la realización del pago, la ESE HUS verificará que el Contratista acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Para constancia se firma en Bucaramanga a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos mil quince 2.015

  
**EIMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ.**  
Gerente ESE HUS.

  
**V.B. NICÉFORO RINCÓN GARCÍA.**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Elaboró y Revisó: **IVAN MAURICIO MADRONEIRO SUÁREZ.**  
Abogado Especializado Oficina Asesora Jurídica.

  
**ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ.**  
Contratista.



## SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	28 DE DICIEMBRE DE 2015
DIRIGIDO A:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO
VIGENCIA FISCAL	31 DE DICIEMBRE DE 2015
NUMERO DE DISPONIBILIDAD	1014
RUBRO PRESUPUESTAL	0532030205
RUBRO PRESUPUESTAL	INVERSION RECURSOS PROPIOS.
VALOR	TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$300.338.500.00)
NOMBRE BENEFICIARIO	ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
NIT o C.C	88'220.191
CONTRATO:	496
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	 EIMAR SANCHEZ SANCHEZ GERENTE ESE HUS

## HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

### Compromiso No 2025

A favor de **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**

Con identificación No. 88220191 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO N°496 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1014	18/12/2015	0532030205	INVERSION RECURSOS PROPIOS	300.338.500,00

Valor Total Registro Presupuestal: **300.338.500,00**

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2015**

Expedido en Bucaramanga, el **28/12/2015**

  
\_\_\_\_\_  
**OFELMINA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**



**SOLICITUD DE REVERSION**

<b>FECHA:</b>	<b>28 DE DICIEMBRE DE 2.015</b>
<b>DIRIGIDO A:</b>	<b>OFELMINA DELGADO MANRIQUE PROFESIONAL PRESUPUESTO</b>
<b>VALOR:</b>	<b>\$ 623.500.00</b>
<b>CDP:</b>	<b>1014</b>
<b>MOTIVO DE LA REVERSION:</b>	<b>SE REVERSA PORQUE EL CONTRATISTA OFERTO UN MENOR VALOR AL DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>
<b>FIRMA JEFE OFICINA JURIDICA</b>	 <b>NICÉFORO RINCÓN GARCÍA.</b>

## HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

### MODIFICACIONES A LA DISPONIBILIDAD

Consecutivo : 399

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2015 12:00:00 a.m.

Detalle : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2KV A 34.5KV PARA LA ESE HUS. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N°23 DE JUNIO 10 DE 2014.

Disponibilidad: 1014

Fecha Disponibilidad: 18/12/2015 12:00:00 a.m.

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
0532030205	INVERSION RECURSOS PROPIOS	10 RECURSOS PROPIOS	C INVERSIONES	Debito	\$ 623.500,00
<b>Total :</b>					<b>\$ 623.500,00</b>



Nombre reporte : PSRPIDisponibilidadMod

Usuario: OLS

CARATULA SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 28 DE DICIEMBRE DE 2015	Póliza 1489414-9	Documento 11537916
Intermediario MARTHA LUZ AMADO	Código 11255	Oficina 2630
		Referencia de Pago 01211537916

**TOMADOR**

CEDULA 88220191	Razón Social y/o Nombres y Apellidos ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
Dirección AV 0 # 6 36 LLERAS	Ciudad CUCUTA
	Teléfono 5753012

**AFIANZADO**

CEDULA 88220191	Nombres y Apellidos ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
--------------------	---

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

NIT 9000060374	Nombres y Apellidos E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
-------------------	---

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	28-DIC-2015	28-JUL-2017	30.033.850,00	166.462,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-DIC-2015	28-NOV-2016	30.033.850,00	96.767,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-DIC-2015	28-JUL-2019	90.101.550,00	645.769,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
28-DIC-2015	28-JUL-2019	1308	28-DIC-2015	28-JUL-2019	\$908.998	\$145.440	\$1.054.438

**VALOR A PAGAR EN LETRAS**

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

Documento de POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$150.169.250	Prima Anual \$390.439	Total Valor Asegurado \$150.169.250,00
------------------------------	---	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

**103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP**

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2630	CUM004	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
11255	MARTHA LUZ AMADO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	908.998

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO	22/06/2015	13 - 18	P	05	CF-01-12-0812
CODIGO NOTA TÉCNICA	15/10/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0009

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestación de servicios

OBJETO DEL CONTRATO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA NO. 496 DE 2015, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y DEMÁS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

VALOR DEL CONTRATO \$300.338.500

La oficina jurídica de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, en concordancia con el artículo 103 del Decreto 2509 de 1985, autoriza la suscripción de este documento por el suscrito, en el marco de lo que se indica en el presente documento.

V.O. [Firma]

FECHA: [Firma]



## LEGALIZACIÓN DE CONTRATO

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

### CERTIFICA:

Que una vez revisado el **Contrato No 496 DE 2015** suscrito con "**ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**" el cual tiene fecha de suscripción el **(28) DE DICIEMBRE DE 2015** y un plazo de ejecución de **(07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO** Se deja constancia que se ajusta a los requerimientos y exigencias del Manual de Contratación de la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** para efectos de legalización al **Contrato No 496 DE 2015** Cuyo Objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HUS**"

De manera cómo se relaciona a continuación:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No 1014**
- Certificado de Registro Presupuestal **No 2025** expedido el **28/12/2015**
- Póliza de Cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales **No 1489414-9** expedida por SURAMERICANA el día **28/12/2015**

Para constancia se firma en Bucaramanga a los **(28)** días del mes de **DICIEMBRE DE 2015**

**DR NICEFORO RINCON GARCIA**  
Jefe Oficina Jurídica ESE HUS

Eliaber Carlos James  
Oficina Asesora Jurídica



**NOTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DE:** GRUPO DE CONTRATACIÓN

**PARA:** CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO  
Oficina Interventoría de Contratos

ING ALEXIS RONDON MUÑOZ  
(INTERVENTOR TECNICO)

**FECHA:** 28 DE DICIEMBRE DE 2015

**ASUNTO:** NOTIFICACION INTERVENTORIA TECNICA E INTERVENTORIA  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Me permito comunicarles que de acuerdo a lo prescrito en la cláusula **DECIMA TERCERA** del **Contrato No 496 DE 2015** suscrito entre la **E.S.E H.U.S Y ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ** Cuyo Objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HUS"**

Se les ha encargado adelantar la Interventoría Administrativa y financiera Y la Interventoría Técnica de este contrato respectivamente

Favor tomar atenta nota de las condiciones pactadas en el documento suscrito, informando a esta oficina cualquier inconsistencia que se pueda presentar a lo largo del desarrollo y cumplimiento del mismo

Cordialmente,

**DR NICEFORO RINCON GARCIA**  
Jefe Oficina Jurídica ESE HUS

Elaboró: Carlos Jiménez  
Oficina Asesoría Jurídica